

Prot. n. 10261/ATS
del 15-06-2012



ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

PO Italia-Malta 2007-2013

Progetto PROMED

**La protezione dell'ambiente nelle isole del Mediterraneo attraverso la
valorizzazione di un sistema culturale arboreo**

Codice STC A1.1.1-42

SI RENDE NOTO CHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROMED SONO STATI RIAPERTI I TERMINI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI DELL'IRVV. TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI A PRESTARE BENI E SERVIZI ENOLOGICI E MICROBIOLOGICI SONO INVITATI A ISCRIVERSI ALL'ALBO DEI FORNITORI ENTRO E NON OLTRE IL 30/6/2012 SEGUENDO LE MODALITÀ PREVISTE ALL'INDIRIZZO www.irvos.it/albo-fornitori.html

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto propone la coltivazione della vite e la valorizzazione dei suoi derivati quale sistema remunerativo a tutela dei territori dall'erosione ed è suddiviso in sei Work Packages (WP, pacchetti di lavoro) ulteriormente suddivisi in diverse attività:

WP 1 – 1.1 “Coordinamento del Partenariato” – 1.2 “Segreteria” – 1.3 “Gestione finanziaria”

WP 2 – 2.1 “Studio del territorio di Malta e Gozo” – 2.2 “Studio del territorio di Linosa” – 2.3 “Studio del territorio di Pantelleria”

WP 3 – 3.1 “miglioramento qualitativo dei vitigni autoctoni maltesi” – 3.2 “Individuazione dei vitigni internazionali utili al territorio di Malta e Gozo” – 3.3 “Studio della coltivazione dello Zibibbo a Gozo, Linosa e Pantelleria”

WP4 – 4.1 “Studio della produzione di derivati di alta qualità dalle uve autoctone maltesi” – 4.2 “Studio della produzione di derivati di alta qualità da varietà internazionali” – 4.3 “Produzione dello “ Zibibbo di Linosa”” – 4.4 “Miglioramento delle rese di prodotto a Pantelleria”

WP5 – 5.1 “Ripristino e attrezzamento dei locali” – 5.2 “Addestramento del personale tecnico maltese”

WP6 – 6.1 “Presentazione del progetto” – 6.2 “Divulgazione dei risultati nell'isola di Linosa” – 6.3 “Divulgazione dei risultati nell'isola di Pantelleria” – 6.4 “Divulgazione dei risultati nell'isola di Malta” – 6.5 “Coordinamento attività di comunicazione” – 6.6 “Conclusione del progetto”

Il WP1 garantirà la gestione ed il coordinamento del progetto. Il WP2 individuerà le zone a rischio di erosione dove impiantare la vite e le differenzierà in funzione delle migliori scelte colturali. Il WP3 individuerà i migliori vitigni e le condizioni colturali ottimali, anche in riferimento alle risorse idriche, con studi agronomici effettuati dai tre enti di ricerca coinvolti e la collaborazione dei produttori. Il WP4 permetterà l'aumento del valore delle uve rendendo remunerativa la coltivazione della vite con studi enologici, condotti dall'IRVV in collaborazione con l'Università di Malta nella cantina sperimentale di Marsala nonché direttamente in azienda. Il WP5, con lo scambio integrato delle conoscenze e la creazione di un centro sperimentale a Malta, addestrerà i partner maltesi nei protocolli tecnici di coltivazione della vite e di trasformazione delle uve rendendoli autonomi prima della conclusione del progetto. Il WP6, attraverso la divulgazione dei risultati raggiunti, sensibilizzerà gli abitanti sul tema della difesa nonché individuerà nuovi strumenti di promozione dei territori. La modalità di lavoro prevede l'individuazione di team in cui confluiranno

le specifiche competenze dei singoli partner. I destinatari principali dei risultati sono i produttori attuali nonché potenziali agricoltori. Le istituzioni locali, inoltre, avranno degli strumenti utili su cui basare la propria politica agricola. Le ricadute socio-economiche saranno sicuramente positive in termini sia di sviluppo del tessuto produttivo sia di incremento dell'occupazione.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivi generali

A) lotta all'erosione nelle isole di Malta, Gozo, Linosa e Pantelleria

B) sviluppo e incremento di fonti di reddito eco-compatibili alternative al turismo balneare in grado di destagionalizzare l'offerta turistica

Obiettivi specifici

1) inversione della tendenza all'abbandono delle campagne

2) aumento della copertura verde nei mesi siccitosi

3) salvaguardia del sistema di muretti a secco

4) razionalizzazione delle risorse idriche

5) ottenimento di prodotti ad alto reddito

6) sviluppo di percorsi turistici eco-culturali

7) mantenimento dei risultati anche dopo la conclusione del progetto

Palermo,

15 GIU 2012



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Dr. Lucio G. Monte

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lucio G. Monte".